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Задание на проектирование
Проектной документации битумного терминала

 в Ленинградской области
	1   Основание для   проектирования
	

	2   Заказчик-застройщик 
	

	3    Местоположение объекта
	Россия, Ленинградская область

	4    Вид строительства
	Новое

	5    Наименование объекта
	База по приемки, хранению и производству битума, производству ПБВ и битумных эмульсий

	6   Стадийность проектирования
	Проектная документация (согласно Постановления №87)

	7    Проектная организация
	ООО «ПриволжскНИПИнефть»

	8    Объем проектных работ 
	8.1 Резервуарный парк на 15000 м3 (РВС V=3000м3х4, РВС V=1000м3х3)

8.2 Емкость горизонтальная для интенсивного нагрева битума (V=60м3х6)

8.3 Емкость для интенсивного нагрева битума (V=75м3х 6)

8.4 Агрегат нагрева теплоносителя (топливо – газ) (4 шт.)
8.5 Монтаж трубопроводов и регистров в РВС V=3000м3 
и РВС V=1000м3
8.6 Прием битума одновременно из 5 железнодорожных цистерн с паровой рубашкой с помощью УСН и фильтром (нижний слив) с разогревом битума в цистернах паром 

8.7 Прием битума одновременно из 5 железнодорожных цистерн с электроподогревом через верхний люк с разогревом битума в цистернах электротенами

8.8 Прием битума одновременно из двух автобитумовозов (битума БНД) шестеренчатым насосом (производительностью 20м3/час) через гибкое соединение и фильтр 

8.8 Налив битума одновременно в три автобитумовоза (битума БНД) шестеренчатым насосом (производительностью 20м3/час) через гибкое соединение и фильтр 

8.9 Внутриплощадочные битумопроводы, маслопроводы, запорная арматура

8.10 Битумные станции на подаче битума в производство (производительность 30м3/час) 

8.11 Теплоизоляция трубопроводов и РВС

8.12 Вышка под расширительные резервуары

8.13Пояснительная записка

8.14 Котельная

8.15 Размещение с подведением коммуникаций производства битума из мазута путем вакуумной установки, окислительной установки и установки компаундирования

8.16 Размещение с подведением коммуникаций производства ПБВ, битумных эмульсий и участка упаковки битума

	9 Автоматизация участка
	9.1 Система управления

· управление оборудованием резервуарного парка по приему, хранению и транспортировке битума в производство

· поддержание заданных температурных режимов хранения и отбора битума

· поддержание заданных температурных режимов термомасляной системы обогрева

· визуализация технологического процесса в виде мнемосхем, с отображением состояния оборудования и технологических параметров

· архивирование технологических параметров во времени с возможностью получения отчетов за интересующий интервал

· возможность удаленного доступа к системам контроля

9.2. Все датчики, исполнительные механизмы подключить через кабельные сети, проложенные в металлических кабельных каналах

	10 Техническая характеристика проектируемого объекта
	10.1  Прием битума из автобитумовозов – круглогодично, температура поступающего битума +1600С

10.2 Температура хранения битума в РВС  +1400С, максимальный расход 30м3/ч

10.3 Максимальная температура битума БНД в точке отбора +1800С

10.4 Подогрев битума до рабочей температуры в горизонтальных емкостях

10.5 Налив битума в автобитумовозы – круглогодично, температура отгружаемого битума +1700С

10.6 Теплоносителем для регистров, резервуаров и трубопроводов является термальное масло, разогреваемое в  АНТ-100, установленных в производственном здании 

	11   Исходные данные предоставляемые Заказчиком
	· право устанавливающие документы

· генеральный план производственного корпуса и прилегающей территории

· сводный план действующих и проектируемых инженерных сетей

· план расположения производственного оборудования с точками отбора битума

· план колонн производственного здания

· принципиальная технологическая схема трубопроводов с указанием требуемых температур по каждому участку

	12  Источники инженерного обеспечения

- электроснабжение

- водоснабжение

- хоз. Бытовая канализация

- дождевая канализация

- противопожарное водоснабжение
	- в соответствии с ТУ (от существующей ТП)

- не требуется

- не требуется

- существующая

- выполнить расчеты потребности запаса воды

	13  Требования к сметной документации
	Выполнить сметную документацию в сметно-нормативной базе 2001 г, составленной в уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г

	14 Объем передаваемой документации
	Подрядчик передает документацию в 4 экземплярах

	15  Срок окончания работ
	По договору
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